

Opdrachtgever: Dura Vermeer Zuid  
 Project: 2020882 32 won Essezoom fase 13 Nieuwerkerk a.d. IJssel  
 Datum: 10-nov-2020  
 Huur- en onderhoudstarieven gelden in 2020  
 Prestatiegarantie en onderhoud: inbegrepen bij huur en bij koopsom systeem



BNR	Type	Huur systeem per maand, prijspeil 2019	EPC 0: Compensatie hogere temperatuur	EPC 0: Garantie-verbuik	Koopsom consument incl. all-in onderhoud	Koopsom is inclusief prestatiegarantie en onderhoud gedurende	Onderhoudstarief per maand (alleen bij koop Systeem)
32	B3	€ 148,00	200	0	€ 13.552,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
31	A3	€ 126,00	150	0	€ 11.767,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
30	A3	€ 126,00	150	0	€ 11.767,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
29	C3	€ 135,00	150	0	€ 12.561,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
28	B3	€ 148,00	200	0	€ 13.552,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
27	B1	€ 146,00	200	0	€ 13.364,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 44,00 vanaf 6e jaar na oplevering
26	C1	€ 125,00	150	0	€ 11.799,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
25	A1	€ 128,00	150	0	€ 11.919,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
24	A1	€ 128,00	150	0	€ 11.919,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
23	Aa2	€ 128,00	150	0	€ 11.919,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
22	aA2	€ 128,00	150	0	€ 11.919,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
21	C1	€ 125,00	150	0	€ 11.799,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
20	B2e	€ 146,00	200	0	€ 13.364,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 44,00 vanaf 6e jaar na oplevering
19	B	€ 130,00	150	0	€ 12.072,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
18	A	€ 126,00	150	0	€ 11.767,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
17	A	€ 126,00	150	0	€ 11.767,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
16	C	€ 126,00	150	0	€ 11.767,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
15	B	€ 130,00	150	0	€ 12.072,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 42,00 vanaf 6e jaar na oplevering
14	Dd	€ 159,00	200	0	€ 14.571,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 50,00 vanaf 6e jaar na oplevering
13	D	€ 150,00	200	0	€ 13.705,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
12	Ee	€ 159,00	200	0	€ 14.571,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 50,00 vanaf 6e jaar na oplevering
11	F	€ 172,00	225	0	€ 15.562,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 50,00 vanaf 6e jaar na oplevering
10	F1	€ 172,00	225	0	€ 15.562,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 50,00 vanaf 6e jaar na oplevering
9	F1	€ 172,00	225	0	€ 15.562,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 50,00 vanaf 6e jaar na oplevering
8	F	€ 172,00	225	0	€ 15.562,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 50,00 vanaf 6e jaar na oplevering
7	E	€ 159,00	200	0	€ 14.571,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 50,00 vanaf 6e jaar na oplevering
6	D	€ 150,00	200	0	€ 13.705,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
5	Dd	€ 159,00	200	0	€ 14.571,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 50,00 vanaf 6e jaar na oplevering
4	E	€ 159,00	200	0	€ 14.571,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 50,00 vanaf 6e jaar na oplevering
3	Dd	€ 156,00	200	0	€ 14.234,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 47,00 vanaf 6e jaar na oplevering
2	D	€ 151,00	200	0	€ 13.781,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
1	Ee	€ 160,00	200	0	€ 14.539,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 47,00 vanaf 6e jaar na oplevering